



3. Bauabschnitt
Vollsperrung

Zufahrt freihalten
(Weingut Dr. Wagner)

2. Bauabschnitt
Vollsperrung

Anlage zur Ausschreibung

Entwurfsbearbeitung	
Trier, den 14.02.2020	

Planbearbeitung	Datum	Zeichen	Plan-Nr.	Plan-Index
Bearbeitet:	14.02.2020	sb	2.1	A
Gezeichnet:	14.02.2020	sb	Maßstab	1:500
Geprüft:	14.02.2020	mr		



Erneuerung einer Wasserleitung in der Hauptstraße in Beurig

Bauabschnitte

Nr.	Datum	Art der Änderung	Bearbeitet

Datei: